
STUDIOKRZNARIĆ                       E info@studio-krznaric.hr 

kraljevec 85 b / zagreb                      OiB 54463021008 / Ž.R. HR6924840081105716075 / F+385 1 390 7 009 
 

 
 

HS6 

 

 
 
 
 
INVESTITOR   HRVATSKI SABOR 

    TRG SV. MARKA 6 / ZAGREB 

NAZIV GRAĐEVINE  ULAZ BR. 6 

REKONSTRUKCIJA VJETROBRANA 

LOKACIJA   TRG SV. MARKA 6 / ZAGREB  

VRSTA PROJEKTA  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

FAZA    GLAVNI PROJEKT 

ZOP    HS6 

TD    03/17 

MAPA    1 

 
 
 
 
 
 

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VJETROBRANA 
 
 
 
 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT  DANIJEL KRZNARIĆ / DIA 

 
 
 
 
 
 
 
DIREKTOR   DANIJEL KRZNARIĆ / DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAGREB / RUJAN 2017. 



STUDIOKRZNARIĆ                     STR. : 2 

kraljevec 85 b / zagreb 
 

 
HRVATSKI SABOR / GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE VJETROBRANA NA ULAZU BR. 6 / TRG SV. MARKA 6 / ZAGREB  

 

Sukladno članku 69., st. 1. I članku 70., st.1, Zakona o gradnji (NN 153/13) : 
 
 
POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA : 
 
 
 
ZOP :   HS6 

 
 
MAPA 1 : ARHITEKTONSKI PROJEKT 

TD 03/17, rujan 2017. 
STUDIO KRZNARIĆ d.o.o., Zagreb 
projektant: Danijel Krznarić, dipl. ing. arh. 

 
MAPA 2 : STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 
  BP 172320/S, rujan 2017. 
  I.B.R. INŽENJERING CIRKOVIĆ d.o.o., Zagreb 
  Projektant : Tomislav Puškarić, dipl.ing.stroj. 
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HRVATSKI SABOR 
REKONSTRUKCIJA VJETROBRANA NA ULAZU BR. 6 / GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
TRG SV. MARKA 6 / ZAGREB 
 
 
 
 
 
 
SADRŽAJ PROJEKTA : 
 
 
I OPĆI DIO 

1.01. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 
1.02. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 
1.03. RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE O DOPUŠTENJU ZA RAD NA KULTURNOM DOBRU 
 DANIJELU KRZNARIĆU / DIA 
1.04. RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE O DOPUŠTENJU ZA RAD NA KULTURNOM DOBRU 
 STUDIJU KRZNARIĆ d.o.o. 
1.05 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
1.06. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 
1.07. IZJAVA PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI SVIH PROJEKATA 
1.08. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
1.09. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA 
1.10. STRUČNO MIŠLJENJE GZZZSKP-a 
 
 
 
II TEHNIČKI OPIS 

2.01. UVOD, OPĆI PODACI 
2.02. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 
2.03. OBRAZLOŽENJE KONCEPTA 
2.04. OBLIKOVANJE, MATERIJALI, DETALJI 
 
 
III TROŠKOVNIK PLANIRANIH RADOVA 
 
3.01. TROŠKOVNIK 
 
 
IV GRAFIČKI DIO 
 
4.01. POSTOJEĆE STANJE / PLANIRANO STANJE      M 1:100 
4.02. PLANIRANO STANJE / TLOCRT / STROP / KROV      M 
1:50 
4.03. PLANIRANO STANJE / TLOCRT / PRESJEK A-A/B -B     M 
1:50 
4.04. SHEMA KAMENA / SHEMA MASKE       M 1:25 
4.05. DETALJI D1-D5          M 1:5 
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HRVATSKI SABOR 
REKONSTRUKCIJA VJETROBRANA NA ULAZU BR. 6 / GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT 
TRG SV. MARKA 6 / ZAGREB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I OPĆI DIO 

1.01. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 
1.02. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA 
1.03. RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE O DOPUŠTENJU ZA RAD NA KULTURNOM DOBRU 
 DANIJELU KRZNARIĆU / DIA 
1.04. RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE O DOPUŠTENJU ZA RAD NA KULTURNOM DOBRU 
 STUDIJU KRZNARIĆ d.o.o. 
1.05 RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
1.06. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 
1.07. IZJAVA PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI SVIH PROJEKATA 
1.08. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
1.09. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA 
1.10. STRUČNO MIŠLJENJE GZZZSKP-a 
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1.01. REGISTRACIJA TVRTKE 
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1.02. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA
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1.03. RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE O DOPUŠTENJU ZA RAD NA KULTURNOM DOBRU 
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1.04. RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE O DOPUŠTENJU ZA RAD NA KULTURNOM DOBRU 
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1.05. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 
 
kojim se arhitekt DANIJEL KRZNARIĆ, dipl.ing.arh., imenuje glavnim projektantom na izradi glavnog 
projekta : 
 
 
ZOP :    HS6 

INVESTITOR :  HRVATSKI SABOR 

TRG SV. MARKA 6, ZAGREB 

ZAHVAT :  REKONSTRUKCIJA VJETROBRANA NA ULAZU BR. 6 

LOKACIJA :  TRG SV. MARKA 6, ZAGREB 

 
 
Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost projektata koji su dio glavnog 
projekta. Ovo imenovanje vrijedi do završetka projektiranja ili do opoziva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za investitora : 
 
Hrvatski sabor 
Trg sv. Marka 6 
Zagreb 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagreb, rujan 2017. 
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1.06.  IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 
 
Temeljem članka 51. , st. 2, Zakona o gradnji (NN153/13) daje se : 
 
 
 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 
 
 
 
OVLAŠTENI PROJEKTANT :  DANIJEL KRZNARIĆ / DIA 

TVRTKA OVLAŠTENOG   STUDIO KRZNARIĆ d.o.o. 

PROJEKTANTA :   KRALJEVEC 85b, ZAGREB 

RJEŠENJE O UPISU U   OVLAŠTENI ARHITEKT BR. 3652, 22. RUJNA 2010. 

IMENIK OVLAŠTENIH   KLASA  : UP/I-350-07/10-01/3652 

ARHITEKATA :    URBROJ : 505-10-1 

ZOP :     HS 6 

BROJ TD :    03/17 

INVESTITOR :    HRVATSKI SABOR 

TRG SV. MARKA 6, ZAGREB 

GRAĐEVINA :     HRVATSKI SABOR, ULAZ BR. 6 

LOKACIJA :    TRG SV. MARKA 6, ZAGREB 

FAZA :  GLAVNI PROJEKT 

 
 
 
Na temelju izvršene provjere potvrđuje se da je glavni projekt usklađen sa : 
 
1.  Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) 

2. Zakonom o gradnji (NN 153/13) 

3. Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

4. Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba 

5.  Drugim zakonima, pravilnicima, propisima i normama navedenima u točki 1.10. 

(Popis primijenjenih zakona i propisa) ovog projekta. 

 
 
 

ovlašteni projektant : 

Danijel Krznarić, dipl.ing.arh. 

 

 

 

Zagreb, rujan 2017. 
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1.07. IZJAVA PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI SVIH PROJEKATA 
 

Temeljem članka 68. Zakona o gradnji (NN153/13) donosi se : 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI SVIH PROJEKATA 
 
 
 
 
 
 
ZOP :    HS 6 

INVESTITOR :  HRVATSKI SABOR 

TRG SV. MARKA 6, ZAGREB 

ZAHVAT :  REKONSTRUKCIJA VJETROBRANA NA ULAZU BR. 6 

LOKACIJA :  TRG SV. MARKA 6, ZAGREB 

 
 
 

Na temelju izvršene provjere potvrđuje se da su sve knjige Glavnog projekta cjelovite i međusobno 
usklađene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

glavni projektant : 

Danijel Krznarić, dipl.ing.arh. 

 
 
 
Zagreb, rujan 2017. 
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1.08. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Ovaj program izrađen je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakonom o gradnji 

(NN 153/13), a sadrži elemente koji moraju osigurati krajnji cilj : kvalitetu građevine, njeno korištenje i 

održavanje. 

 
 
OPĆE ODREDBE 
 
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe građevine u cjelini kao i pojedinih 
segmenata. Građevinski i zanatski radovi trebaju se izvesti prema projektu (nacrtima, shemama i 
tehničkomopisu), prema važećim hrvatskim propisima i pravilima struke. 
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju, te o svim primjedbama i 
eventualnim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inženjera. Ukoliko se tijekom 
gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima ili promjenama projekta, izvođač je dužan 
prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. 
Izvođač je dužan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta registrirati u građevinski dnevnik, a 
nakon dovršetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja koji se sastoji od 
arhitektonskog projekta, građevinskog projekta konstrukcije i svih projekata u kojima je došlo do izmjene. 
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati hrvatskim standardima. Nakon donošenja materijala 
na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer dužan je pregledati sav materijal i o tome izvijestiti u 
građevinskom dnevniku. 
Ako izvođač upotrijebi neodgovarajući materijal, na zahtjev nadzornog inženjera dužan ga je ukloniti s 
građevine ipostaviti onaj koji odgovara važećim propisima. 
Osim materijala koji se ugrađuje, i svi radovi na građevini moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, a 
eventualne greške izvođač je dužan ispraviti o svom trošku. 
Prije početka izvođenja, potrebno je izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, stropu ili podu, a 
tek potom pristupiti izvedbi. 
Eventualno rušenje, dubljenje i bušenje armiranobetonske konstrukcije, kao i svako drugo oštećivanje 
nosive konstrukcije, smije se vršiti samo uz suglasnost nadzornog inženjera. 
Svi materijali koji se upotrebljavaju u zonama evakuacije od požara moraju imati ateste na protupožarnu 
otpornost.  
Prije početka radova izvođač mora izraditi shemu organizacije gradilišta i dati je na odobrenje nadzornom 
inženjeru. 
Prilikom gradnje objekta poštivati će se i primjenjivati odgovarajući zakoni, navedeni u tekstualnim 
prilozima projektne dokumentacije, na predviđene grupe radova, kako slijedi : 
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PRIPREMNI RADOVI 
 
Koncepcija organizacije izgradnje građevinskih objekata pretpostavlja da se prije početka gradnje 
predvide i planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i 
propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta. Kod gradnje 
složenijih građevina, zbog opsežnosti radova, dužine gradnje, sudjelovanja velikog broja izvršitelja te zbog 
drugih specifičnosti građevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U tom smislu, potrebno 
je prethodno izraditi projekt organizacije građenja (POG). 
Uvođenje u projekt Investitor je dužan najmanje 15 dana prije početka gradnje organizirati sastanak 
izvođača, nadzornih inženjera i projektanata. Na sastanku projektanti moraju upoznati izvođača i 
nadzorne inženjere sa specifičnostima u izvođenju objekta, pojasniti projektima predviđene detalje 
izvedbe i sl. 
 
Primopredaja gradilišta 
Investitor predaje izvođaču građevinskih radova uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno je u 
građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na 
gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način gradnje i sl.). 
 
Zaštita okoliša 
Potrebno spriječiti bilo kakvu mogućnost zagađenja gradilišta i prometnica predviđenih za transport. 
Predviđena mehanizacija za izvođenje mora biti u besprijekornom stanju, a ne smiju se primjenjivati 
pomoćni materijali kojima se može onečistiti okoliš (voda, tlo, flora i fauna). 
Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 
Izvođač je dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta u dogovoru s Investitorom. 
 
Organizacija gradilišta 
Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka treba dati na uvid i odobrenje 
Investitoru. 
 
Uvjeti stručne osposobljenosti Izvođača 
Izvođač mora zadovoljavati uvjete stručne osposobljenosti sukladno Zakonu o arhitektonskim i 
inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08 i049/11) odnosno 
važećim propisima u vrijeme građenja objekta koji reguliraju to područje. 
Zbog kompleksnosti i specifičnosti izvođenja građevine, osim uvjeta propisanih važećim propisima 
izvođač je dužan osigurati svakodnevnu prisutnost na gradilištu (o čemu se mora voditi evidencija u 
građevinskom dnevniku) najmanje po jednog inženjera građevinarske, elektrotehničke i strojarske struke 
koji svaki mora zadovoljavati uvjete za inženjera gradilišta i mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva 
na poslovima građenja, kao i sposobnost naprednog korištenja računala i računalnih programa koji se 
koriste za projektiranje građevina. Izvođač je dužan inženjerima osigurati zaseban prostor za rad najmanje 
površine 20m2, opremljen s najmanje 3 računala s instaliranim programima za projektiranje (AutoCAD i sl.) 
i brzom vezom na internet. 
 
Osiguranje građevine 
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan osigurati objekt kod osiguravajućeg društva i prijaviti ga 
nadležnoj Građevinskoj inspekciji te o tome dati Investitoru pisani dokaz. 
 
Tehnička zaštita 
Svi elementi tehničke zaštite, prema važećim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni faktorom 
gradilišta. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvođač je dužan pravovremeno prijaviti početak 
radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti 
kod inspekcije rada te jedan primjerak dostaviti Investitoru. 
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Ispitivanja i atesti 
U konstrukciju građevine smiju se ugrađivati samo materijali koji odgovaraju važećim standardima. Da bi 
se to dokazalo, treba od proizvođača ishoditi ispravu o kvaliteti materijala koji se ugrađuje. 
Izvođač je dužan za sve dobavljene materijale pribaviti ateste. Za materijale koje proizvodi izvođač, treba 
redovito ispitivati sve komponente, a uzorci za ispitivanje gotovog proizvoda uzimaju se na mjestu 
ugradbe. 
Uzimanje uzoraka i ispitivanje vrši ovlaštena organizacija. Treba ispitati ugrađene materijale, dati 
odgovarajuće sheme i upute za uzorkovanje, te ovjerene garantne listove za montiranu opremu. 
 
 
ZIDARSKI RADOVI 
 
Zidarske radove izvesti prema Tehničkim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07 s pripadajućim 
normama za materijale koji se ugrađuju.Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju u 
pogledu kvalitete odgovarati HRN. 
Ukoliko se atesti ne pribave od isporučioca, dokaz standardne kvalitete treba provesti ispitivanjem iz 
isporučene vrste prije njezine ugradbe. Ispitivanje pada na teret izvođača. 
 
TESARSKI RADOVI 
 
Izvođač radova dužan je preuzete radove stručno i kvalitetno izvesti po opisu troškovnika, statičkom 
proračunu, te uzancama struke, u skladu sa tehničkim propisima i HRN-a. Upotrebljena rezana građa 
mora odgovarati Tehničkom propisu za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12), 
odnosno važećim propisima u vrijeme građenja objekta koji regulira to područje, te svim važećim 
standardima i normama. 
Obrada građe za tesarske radove vrši se pomoću mehanizacije na pilanama ili gradilištima. Građu na 
gradilištu treba zaštititi od vlage i ne deponirati je na mjesta predviđenom za krojenje građe. Mjesto za 
krojenje građe planirati do najveće udaljenosti 30,0 metara od mjesta ugrađivanja, kao uzdignuti pod na 
kojem će se vršiti crtanje i krojenje, a s jedne i druge strane podići nadstrešnice za smještaj neobrađene i 
skrojene građe. 
 
 
IZOLATERSKI RADOVI – HIDROIZOLACIJE I TERMOIZOLACIJE 
 
Radovi se moraju izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije i prema: 
- Tehničkim uvjetima izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima HRN U.F2.024/80 
- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 
21/90) 
- Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list br. 42/86 - radovi na krovovima, čl. 115. do 120.) 
- Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina (Sl. list br. 26/69). 
Sav materijal za izolacije mora odgovarati objavljenim standardima i propisima kao i utanačenim 
uzorcima. 
Hidroizolacija: provjeravati vrste i ateste po šaržama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. 
Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova rukovodilac treba propisati i 
provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja izvedene hidroizolacije. 
Termoizolacija: Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, te 
dostaviti ateste proizvođača za izolacioni materijal. 
Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju moraju odgovarati Tehničkom propisu o građevnim 
proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10,81/11, 100/11, 130/12), odnosno važećem propisu u vrijeme 
građenja objekta koji regulira to područje te svim važećim standardima i normama. 
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Hidroizolacije: 
- Bitumenske hidroizolacijske trake s uloškom: HRN EN 13707:2005+A1:2008 
- Podložne trake - HRN EN 13859-1:2005; HRN EN 13859-2:2005 
- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake HRN EN 13956:2005+AC:2008; HRN EN 
13967:2005+A1:2008 
- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - HRN EN 13969:2005+A1:2008 
- Bitumenske paronepropusne trake - HRN EN 13970:2005+A1:2008 
- Plastične i elastomerne paronepropusne trake - HRN EN 13984:2005+A1:2008 
- Plastične i elastomerne trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14909:2008 
- Bitumenske trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14967:2008 
- Hladni premaz - HRN U.M3.240 
- Vrući premaz - HRN U.M3.224 
 
 
OBRTNIČKI RADOVI : 
 
 
LIMARSKI RADOVI 
 
Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i pravilima struke: 
Izvođač radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve mjere u naravi, a također je dužan prije početka 
montaže ispitati sve dijelove gdje se izvode limarski radovi, te na eventualne nepravilnosti upozoriti 
nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na teret izvođača. Limarija mora biti 
odvojena od površina betona ili žbuke bitumenskom ljepenkom. 
Osim standardnih tehnoloških postupaka u cijenu treba uključiti sva potrebna kitanja trajnoelastičnim 
kitom (fuge i spojevi sa građevinskom konstrukcijom). 
Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju moraju odgovarati Tehničkom propisu o građevnim 
proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12), odnosno važećem propisu u vrijeme 
građenja objekta koji regulira to područje te svim važećim standardima i normama. 
Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrijebiti za pocinčani lim debljine 0,55 
mm, cinčani lim 0,65 mm i olovni lim 1,5 mm, 
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove. 
 
 
STOLARSKI RADOVI 
 
Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06. 
Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne 
zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 
14351-1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005. 
 
 
BRAVARSKI RADOVI 
 
Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06. Tehnička svojstva 
prozora i vrata prema normi HRN EN 14351-1:2006, staklo prema HRN EN 572-9:2005, vatrootporna 
bravarija HRN U.J1.160. 
Materijal i elementi koje izvođač isporučuje i ugrađuje na objektu moraju biti u skladu sa propisima HRN-i, 
a oni za koje ne postoje moraju posjedovati ateste od odgovarajućih ustanova da odgovaraju predviđenoj 
mjeri. 
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Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu s propisima i zahtjevima struke. Prije početka izvedbe moraju se 
uskladiti na objektu količine i mjere. Željezni dijelovi spajaju se varenjem, a svi sastavi moraju biti riješeni 
konstruktivno, da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. 
Svi bravarski elementi ugrađuju se ‘suhim’ postupkom (bez upotrebe morta) tj. na prethodno ugrađena 
sidra varenjem ili pomoću vijaka u plastične ili metalne čepove. Predviđena zidarska pripomoć odnosi se 
na obradu dijelova konstrukcije u koju se ugrađuje bravarija. 
U jediničnu cijenu obuhvatiti: 
-zaštitu od korozije (temeljni premaz) 
-patiniranje, cinčanje ako je naznačeno troškovnikom, te plastificiranje ili ličenje 
-brtvljenje i kitanje spojeva metala i konstrukcije 
-ostakljenje prema opisu i shemi 
-atestiranje na vodonepropusnost, propusnost zvuka, te ponašanje u upotrebi 
-sav potreban pribor i okov. 
Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju moraju odgovarati Tehničkom propisu o građevnim 
proizvodima (NN 33/10, 87/10), Tehničkom propisu za prozore i vrata NN 69/06, odnosno važećim 
propisima u vrijeme građenja objekta koji regulira to područje te svim važećim standardima i normama. 
Za svu protupožarnu bravariju dostaviti ateste od referentne ustanove. 
 
 
STAKLARSKI RADOVI 
 
Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju moraju odgovarati Tehničkom propisu o građevnim 
proizvodima (NN 33/10, 87/10), Tehničkom propisu za prozore i vrata NN 69/06, odnosno važećim 
propisima u vrijeme građenja objekta koji regulira to područje te svim važećim standardima i normama. 
Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te Tehničkim uvjetima 
za izvođenje staklorezačkih radova (HRN U.F2.025), bez optičkih deformacija. 
Sve vrste stakla uzimaju se prema važećim standardi. 
Maksimalni koeficijent prolaza topline k (ovisi o okviru i staklu) prema U.J5.600-1987, tablica 5. 
Izvođač radova treba sve mjere uzeti u naravi. 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: 
-sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje 
-troškovi radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku 
-sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje 
-skidanje i namještanje krila vratiju i prozora 
-potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela) 
-čišćenje prostorija okoliša objekta od otpadaka 
-svu štetu i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe 
-troškove zaštite na radu 
-troškove atesta 
 
 
KERAMIČARSKI RADOVI 
 
Prilikom izvedbe keramičarskih radova izvođač se mora pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika kao i 
važećih propisa i pravila struke, a posebno HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički 
uvjeti za izvođenje keramičarskih radova. Zavisno od mjesta ugradbe i stavci troškovnika pločice moraju 
imati ateste o: 
-otpornosti na kemikalije i alkalije 
-otpornosti na mraz 
-ispitivanju težine, upijanju vode i poroznosti 
-otpornosti na habanje za podne pločice 
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Prije početka radova izvođač mora obavezno predočiti projektantu pločice na uvid, donijeti uzorke, te 
nakon dogovora i potpisa projektanta i utvrđivanja na objektu potrebnih površina, nabaviti pločice i 
pristupiti postavi. 
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SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI 
 
Prilikom izvedbe radova, izvođač se treba pridržavati tehničkih propisa 
HRN U.F2.012/78 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova 
HRN U.F2.013 Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova i pravila zanata te opisa iz troškovnika. 
Izvođač treba upotrijebiti materijale koji su u svemu (vrsti, boji, kvaliteti) jednaki uzorku kojeg je odabrao 
projektant. Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podlogu i ako ona nije pogodna o tome 
obavijestiti naručioca. 
 
FASADERSKI RADOVI 
 
Svi radovi trebaju biti izvedeni prema podacima iz projektne dokumentacije te pravilima struke i važećim 
tehničkim pravilima (HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje 
fasaderskih radova.) Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju moraju odgovarati Tehničkom propisu o 
građevnim proizvodima (NN 33/10,87/10,146/10,81/11,100/11), Tehničkom propisu za zidane 
konstrukcije (NN 01/07), odnosno važećim propisima u vrijeme građenja objekta koji reguliraju to 
područje te svim važećim standardima i normama. 
Proizvođač materijala obavezno treba priložiti uvjerenje o kvaliteti proizvodnje ili proizvoda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projektant : Danijel Krznarić, dipl.ing.arh. 
ovlašteni arhitekt 
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
Izvoditelj radova, u toku izvođenja građevine, te korisnik građevine, nakon završetka izgradnje, dužni su 
se u potpunosti pridržavati navedenih propisa, kako bi osigurali propisane mjere zaštite u toku izgradnje, 
odnosno korištenja. Tijekom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju 
potpunu primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku 
uporabe građevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 
 
Za vrijeme građenja potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene 
mjere zaštite na radu, a koje se posebno odnose na : 
 

• organizaciju i uređenje samog gradilišta, 
• organizaciju skladišnog prostora, 
• organizaciju i lokaciju građevine namijenjenih boravku ljudi i odmoru, 
• organizaciju transporta materijala, alata, strojeva opreme i ljudi, 
• organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede djelatnika na radu i slično, 
• ispravnost sredstava za rad, kao što su alati, strojevi i ostala prateća oprema, 
• ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava djelatnika (primjerice : zaštitna 

kaciga, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama), 
• sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije same izgradnje 
• kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode: izvoditelj, nadzorni inženjer i 

ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 
 
 
PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Na temelju Zakona o zaštiti od požara daje se prikaz mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 
pri izgradnji građevina. 
 
Gradnja mora biti organizirana tako da se : 
 

• spriječi širenje vatre i dima, 
• spriječi širenje vatre na susjedne objekte, 
• omogući pristup vatrogasnoj službi i tehnici ugroženim objektima, 
• omogući da sve osobe mogu neozlijeđene napustiti gradilište, odnosno da se omogući njihovo 

spašavanje i da se omogući zaštita spasitelja. 
 
Tijekom gradnje potrebno je pridržavati se slijedećeg : 
 
1. Za vrijeme izgradnje potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim materijalima koji 

mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 
2. Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati valjanim 

tehničkim propisima. 
3. Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne 

mjere prema Zakonu o zaštiti od požara. 
4. Zapaljive tekućine potrebno je držati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno 

propisima (boje, lakovi, plastične folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba 
otvorenog plamena, te ih je potrebno držati dalje od toplinskih izvora. Signalna oprema koja 
sadrži električne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima važećih tehničkih 
propisa. 
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5. Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera 
provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni organ općine ili županije. 

6. Pristupnom cestom treba biti osiguran nesmetan pristup vatrogasnoj jedinici. 
7. Nakon završetka izgradnje potrebno je urediti gradilište i odstraniti ostatke građe i materijala. 
 
 
ZAŠTITNE MJERE ZA VRIJEME KORIŠTENJA GRAĐEVINE 
 
PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
Za vrijeme korištenja građevine, radnici koji rade na održavanju i kontroli sustava trebaju se pridržavati 
mjera zaštite na radu, kao i Pravilnika o radu i održavanju opreme. 
Mjere zaštite na radu propisuje nadležno društvo koje održava građevinu, te u skladu s time provodi 
obučavanje radnika za takvu vrstu posla i vrši osiguranje primjene zaštitne opreme. 
Pravilnikom o radu i održavanju opreme definiraju se uvjeti korištenja, održavanja i potrebnog servisiranja, 
a isti je definiran od strane isporučioca pojedine opreme. 
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1.09. POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PROPISA 
 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 
- Zakon o gradnji (NN 153/13) 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 
- Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 

(NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) 
- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) 
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09) 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14) 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 
- Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 
- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 
- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN145/12) 
- Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
- Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91, 55/96) 
- HRN U.C2.100/66 – Površina i zapremnina zgrada – uvjeti izračunavanja 
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija (SL 26/88, 

NN53/91) 
- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
- Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07) 
- Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL 

21/90, NN 53/91, 69/06) 
- HRN DIN 18201:97, 18202:97, 18203:97 – Tolerancije u graditeljstvu 
- HRN U.F2.019/88, 020, 023 – Plivajuće podne konstrukcije 
- HRN U.F2.011/77 – Završni radovi u zgradarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova 
- HRN U.F2.012/78 – Završni radovi u zgradarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova 
- HRN U.F2.013 – Završni radovi u zgradarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova 
- HRN U.F7.010/68 – Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama 
- Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 110/08, 89/09, 

79/13, 90/13) 
- Standard za proračun gubitaka topline u zgradama, DIN 4701 
- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06, 175/03, 81/13) 
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/1, 153/13, 41/16) 
- Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04, 46/08) 
- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07) 
- HRN U.J6.001/82 – Akustika u zgradarstvu. Termini i definicije. 
- HRN U.J6.151/82 – Akustika u zgradarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije. 
- HRN U.J6.201/89 – Akustika u zgradarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada. 
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68) 
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- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11) 
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10, 76/07) 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od 

požara (NN 62/94, 32/97) 
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 

146/05) 
- Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) 
- Pravilnik o obaveznom potvrđivanju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema 

požaru, te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih proizvoda 
(SL 24/90, NN 47/97, 68/00) 

- Naputak o postupku ispitivanja i o klasama otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u 
ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima, (NN 10/94) 

- Austrijska smjernica TRVB N 132 
- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 

110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14) 
- Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08) 
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96) 
- Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 

135/10, 55/12) 
- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15) 
- Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN 14/06)  
- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SL 53/88, NN 53/91, 05/02, 

05/10) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih 

stanica (SL 13/78) 
- Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (SL 13/68) 
- HRN U.C9.100/62, Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama 
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13) 
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
- Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (SL 38/89, NN 69/97) 
- HRN U.C2.201: Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomoću vertikalnih i horizontalnih 

kanala prirodnim putem. Sustav sabirnih kanala, NN 53/91, 55/96 
- HRN U.C2.202: Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomoću ventilatora, NN 53/91, 55/96 
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 61/14) 
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09) 
- Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14) 
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15) 
- Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13, 

128/15) 
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- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14) 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
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1.10. STRUČNO MIŠLJENJE GZZZSKP-a 
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II TEHNIČKI OPIS 

2.01. UVOD, OPĆI PODACI 
2.02. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 
2.03. OBRAZLOŽENJE KONCEPTA 
2.04. MATERIJALI, DETALJI 
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2.01. UVOD 
 
Zgrada Hrvatskog sabora nalazi se na Markovu trgu i sa te strane posjeduje dva ulaza, br. 6 i br. 7. Kako se 
ulaz br. 6 frekventno koristi za potrebe djelatnika i zastupnika tako i za potrebe delegacija i novinara, 
postojeći vjetrobran sa sustavom automatskih kliznih vratiju ne zadovoljava potrebe temperaturne brane, 
izuzetno izražene zimi iz razloga male tlocrtne udaljenosti 2 automatskih vratiju (ravnih i polukružnih). 
Kompletan vjetrobran, automatska vrata i nadsvjetlo ostakljeno je jednostrukim staklom. 
 
Ovim zahvatom ne utječe se na nosivu konstrukciju zgrade niti na lokacijske uvjete. 
 
 
2.02. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 
 
Postojeća automatska dvostruka vrata postavljena su na međusobno malom razmaku koji za posljedicu 
ima da kod frekventnije količine prolazaka prolazaka ista ostaju otvorena. U ljetnom periodu takova 
upotreba ne predstavlja pre veliki problem, ali tokom zimskih mjeseci otvorenost oba vrata za posljedicu 
ima ulazak veće količine hladnoga zraka u ulazni prostor. 
 
Također prolaskom vremena od ugradnje postojećeg sustava automatskih vratiju došlo je i do 
pooštravanja sigurnosnih standarda tako da se ovim projektom uzima i taj aspekt u obzir. 
 
Uz taj zahvat ispred vjetrobrana sa vanjske strane izvodi se ugradbeni otirač za noge te također stolarski 
popravak vanjskih ulaznih vratiju (lijeva, srednja i desna) zajedno sa eventualnim oštećenjima bravarskih 
elemenata. 
 
 
2.03. OBRAZLOŽENJE KONCEPTA 
 
Novi vjetrobran svojim izgledom imitira zatečeno stanje osim što je za jedno polje izdužen prema 
unutrašnjosti ulaznog hala. Malo većom zakrivljenošću fronte elegantno se stapa sa ostakljenim 
bočnicama te ne konkurira nosivom sistemu stupova i svodova (kao i postojeći). 
 
Kako je tlocrtna površina povećana, samim time moguće je izvesti toplinsku barijeru sa sakrivenom 
zračnom zavjesom smještenoj u masci vjetrobrana visine cca. 36 cm što je u odnosu na postojeće stanje 
povećanje visine za cca. 10 cm. 
 
Također skriveno u stropu vratiju iza maske nalaze se dva ventilokonvektora koja upuhuju dodatni topli 
zrak u prostor ulaza. 
 
Centralno na stropu, a prateći zakrivljenost vjetrobrana nalazi seelegantna ugrađena LED rasvjeta 
promjera cca. 95cm sa mogučnošću dimanja. 
 
Širinom otvora od 190 cm (polukružna vrata) tj. 180cm (ravna vrata) omogućuje brzu evakuaciju u slučaju 
nužde. Vrata i bočnice ostakljene su trostrukim IZO staklom (također i nadsvjetlo) smještene u AL profile 
malog poprečnog presjeka. 
 
Unutarnja vrata odignuta su od poda za cca. 2cm kako bi za vrijeme svečanih prijema mogao biti 
postavljen protokolarni tepih, a se ne ometa sama funkcija vrata. 
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Novo kameno popločenje izvodi se kao postojeće te tlocrtno prati oblik novog vjetrobrana. Kamen je crne 
boje kao i postojeći, a shodno tome i konstrukcija vjetrobrana i maske je crna obzirom da su postojeći 
detalji kao podne bordure, sokli i kutevi obloge stupova crni. 
 
 
2.04. MATERIJALI, DETALJI 
 
Najvažniji dio novog vjetrobrana osim vratiju je naravno element maske koji sa svojim kontinuiranim 
rebrima u horizontalnom smjeru vizualno smanjuje i olakšava veličinu same maske. Također rebrima su 
skriveni otvori koji se pojavljuju na za to potrebnim mjestima naznačenima u strojarskom projektu. 
 
Kroz te otvore saskriveni ventilokonvektori uzimaju zrak te ga također kondicioniranog vraćaju nazad u 
prostor. 
 
Maska se sastoji iz 6 elementa, dva ravninska, i četri zakrivljena. Materijal je AL ili čel. lim, 3mm, koji služi i 
kao podloga i kao rebra. Rebra se režu laserom ili water jetom. Ista se sa stražne strane otvora u podlozi 
točkasto vare za istu. Takva gotova maska tj. njen element se sa stražnje strane spaja na čeličnu 
konstrukciju (putem pera) koja ujedno nosi i strojarski dio (zračna zavjesa i ventilokonvektori). 
 
Sam vjetrobran ima osnovnu nosivu konstrukciju iz AL profila poprečnog presjeka cca. 15x5 cm na koju se 
vezuje staklo te elementi vrata. Staklo je spajano na način kao strukturalno pročelje. 
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III TROŠKOVNIK PLANIRANIH RADOVA 

3.01. TROŠKOVNIK 
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IV GRAFIČKI DIO 
 
4.01. POSTOJEĆE STANJE / PLANIRANO STANJE      M 1:100 
4.02. PLANIRANO STANJE / TLOCRT / STROP / KROV      M 
1:50 
4.03. PLANIRANO STANJE / TLOCRT / PRESJEK A-A/B-B     M 1:50 
4.04. SHEMA KAMENA / SHEMA MASKE       M 1:25 
4.05. DETALJI D1-D5          M 1:5 












